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DE ONDERGETEKENDEN:

1. De gemeente Noord-Beveland, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer CJ. van Liere, die handelt ter
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 6 december 2005,

- hierna te noemen: 'de gemeente'

en

2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Campan Ontwikkeling
BV, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Middelburg onder nummer
22040710, statutair gevestigd te Goes, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar directeuren, de heer- de heer_ en de heer-

- hierna te noemen: 'Campan’

Ondergetekenden hierna ook gezamentijk te noemen: 'partijen’

. OVERWEGINGEN:

Partijen zijn voornemens het circa 60.000 m? grote gebied zoals aangegeven in de

a.
Verkavelingsschets, onder 'oppervlakten' (bijlage 1) tot ontwikkeling te brengen als
woningbouwlocatie Kamperland IV, hierna te noemen 'het plangebied'.

b. In het plangebied hebben partijen alle grond in eigendom, c.q. kunnen daarover
beschikken. De eigendomssituatie is weergegeven op de kaart van bijlage 2.

e, De gemeente is bereid haar medewerking te verlenen, onder de voorwaarde dat

sprake is van een integrale ontwikkeling van het totale plangebied en dat voldoende
waarborgen worden getroffen voor een goede en stelselmatige ontwikkeling van de
percelen en voor de financiéle consequenties daarvan voor de gemeente. Ten
behoeve van de samenwerking zal de gemeente haar grond overdragen aan Campan

en het project planologisch mogelijk maken.

Paraaf gemeente:. Parafen Campan:
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d. Campan heeft de beschikkingsmacht over de grond in het plangebied, voor zover die
niet bij de gemeente in eigendom is. Daartoe heeft zij bewijsmiddelen overhandigd,
zoals opgenomen in bijlage 3. Campan draagt met haar economische, technische en

financiéle kennis bij aan de planvorming.

e. Partijen hebben in het kader van de precontractuele besprekingen de
Verkavelingsschets 'Kamperland-zuid' (Rothuizen van Doorn 't Hooft BV i.o.v.
Campan Ontwikkeling BV, Goes) opgesteld op 28 januari 2005, hieraan is
medewerking verschaft door het college van burgemeester en wethouders op 6
september 2005, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1. De
verkavelingsschets vormt een ruimtelijk, stedenbouwkundig en functioneel kader
voor de ontwikkeling van het plangebied. Het dient mede als basis voor deze

raamovereenkomst.

f. Partijen zullen de verkavelingsschets in het kader van deze raamovereenkomst
uitwerken in een definitieve verkavelingsschets, een voorontwerp bestemmingsplan
en een globaal beeldkwaliteitplan voor het gehele plangebied. De verkavelingsschets
bevat een verdeling in deelgebieden. Per deelgebied zal een woningbouwprogramma

worden uitgewerkt.

Partijen leggen in deze raamovereenkomst de voorwaarden vast op basis waarvan zij

voornemens zijn realisatieovereenkomsten te sluiten.

h. Partijen zullen per deelgebied een realisatieovereenkomst sluiten, waarin zal worden

overeengekomen onder welke voorwaarden een deelgebied feitelijk zal worden

gerealiseerd.

VERKLAREN OVEREEN TE ZIJN GEKOMEN ALS VOLGT:

Paraaf gem eente:l Parafen Campan:
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ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

In alfabetische volgorde.

artikel 10-besluit

bouwrijp maken:

bruikbare
bouwvergunning:

deelgebieden:

Het besluit dat door de raad op 24 november 2005 is genomen op
grond van artikel 10 van de Exploitatieverordening '‘Noord-Beveland
2005', hetwelk de basis vormt voor deze overeenkomst.

De te verrichten werkzaamheden in het plangebied, welke nodig en
dienstig zijn, zodat een perceel grond de volgende feitelijke
hoedanigheid zal hebben:

a) De bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en
ondergrondse obstakels en explosieven zijn in zodanige mate en op
zodanige wijze verwijderd dat de desbetreffende grond geschikt is
voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting;

b) De grond is geschikt voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting.
Op of in de bodem bevinden zich geen stoffen in concentraties,
welke de eisen van het ter zake bevoegde gezag overschrijden;

c) De grond is bereikbaar via een bouwweg;

d) Zonodigis de grond gedraineerd;

e) De grond is op het tussen partijen afgesproken peil gebracht;

f) Eris voorzien in een aansluitmogelijkheid voor riolering en
nutsvoorzieningen;

g) Gesaneerde overstorten.

Een bouwvergunning, waartegen niet tijdig conform de door de wet
gestelde termijnen bezwaar c.q. beroep is ingesteld, danwel, indien
zulks wel het geval is, partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat dit naar

redelijke verwachting niet zal leiden tot schorsing en/of vernietiging van

de bouwvergunning.

Het plangebied Kamperland IV is ingedeeld in drie deelgebieden zoals
aangegeven in de verkavelingsschets, onderdeel 'programma-
elementen' (bijlage 1). De deelgebieden kunnen op afzonderlijke
tijdstippen worden ontwikkeld, maar als zodanig blijven zij integraal

onderdeel uitmaken van het plangebied.

Paraaf gemeent:e:.
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Het definitief ontwerp voor de opstallen conform De Nieuwe Regeling
(DNR 2005), aangevuld met geveltekeningen, principedetails en
informatie over het materiaalgebruik, noodzakelijk voor de beoordeling

door de Welstandscommissie.

De deelgebieden worden ten behoeve van een gespreide realisatie

ingedeeld in fasen.

Het gehele, integraal te ontwikkelen gebied Kampertand IV, waarover
de verkavelingsschets zich uitstrekt en waarbinnen de deelgebieden in
fasen zullen worden gerealiseerd. Het plangebied is gelegen ten zuiden
van de kern Kamperland, goeddeels ingekaderd door de Oosthavendijk,
de Veerweg, de Peppeldreef en de Knotwilgendreef te Kamperland. Het
plangebied is in de verkavelingsschets van bijlage 1, onder
'oppervlakten' met een dikke omlijning aangegeven.

Het project bestaat uit de realisatie van woningen, parkeer- en
groenvootrzieningen, verkeersinfrastructuur, waterberging,
ondergrondse voorzieningen en speelvoorzieningen, in de deelgebieden

van het plangebied.

De overeenkomsten per deelgebied, gebaseerd op deze
raamovereenkomst, waarin de voorwaarden waarop een deelgebied

feitelijk zal worden gerealiseerd zullen worden overeengekomen.,

De in bijlage 1 opgenomen Verkavelingsschets 'Kamperland-zuid' voor
het integrale plangebied. De verkavelingsschets biedt een globaal,
ruimtelijk, stedenbouwkundig en functioneel kader voor de
ontwikkeling van het plangebied en bevat onder meer een aanduiding
van het plangebied, een structuur, een verkavelingsplan en een

verdeling in deelgebieden.

Het voorlopig ontwerp van de bouwplannen voor opstallen conform
De Nieuwe Regeling (DNR 2005).

Paraaf gemeentel
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De te verrichten werkzaamheden in het plangebied, welke nodig en
dienstig zijn voor het gebruikén van de gerealiseerde woningen en
voorzieningen. Het woonrijp maken omvat onder meer het realiseren en
in definitieve staat opleveren van de openbare buitenruimte. Ten
behoeve van het woonrijp maken, worden door de desbetreffende
nutsbedrijven ook de voorzieningen voor gas, water, elektra, telefonie
en CAl gerealiseerd. Het woonrijp maken omvat tevens de aanleg van
verhardingen (wegen, pleinen, trottoirs, fietspaden, e.d.),
groenvoorzieningen, waterpartijen, straatmeubilair, openbare
verlichting, brandkranen, (ondergrondse) vuilopslag, bruggen, duikers,
oeverbescherming, speelplaatsen, e.d. inclusief het herstelwerk en het
één keer herstraten van de verhardingen, indien nodig.

ARTIKEL2: DOELVAN DE OVEREENKOMST

UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN

Doel van deze overeenkomst is het overeenkomen van de planologische,
volkshuisvestelijke en financiéle uitgangspunten en voorwaarden op basis waarvan
partijen realisatieovereenkomsten zullen sluiten. Daarbij verklaren partijen dat
ontwikkeling van alle percelen in het plangebied onlosmakelijk met elkaar is
verbonden en verplichten partijen zich tot integrale ontwikkeling van dit gehele

plangebied.

REALISATIEOVEREENKOMSTEN
Per deelgebied zal een realisatieovereenkomst worden gesloten, waarin de nadere

voorwaarden voor de realisatie van dat deelgebied zullen worden overeengekomen.

ARTIKEL 3: UITGANGSPUNTEN

De planvorming en het sluiten van de realisatieovereenkomsten van het project zullen mede

op basis van de hierna genoemde uitgangspunten plaatsvinden.

|

BESCHIKKINGSMACHT CAMPAN OVER GRON D.

Campan verklaart hierbij uitdrukkelijk de beschikkingsmacht over de grond te
hebben in het plangebied, uitgezonderd de percelen grond die vooralsnog in
eigendom toebehoren aan de gemeente. Campan heeft daartoe bewijsmiddelen

overhandigd, zoals opgenomen in bijlage 3.

Paraaf gemeenta.
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3.2 ONDERLIGGENDE STUKKEN

De ontwikkeling van het plangebied vindt plaats met inachtneming van onder meer

de navolgende documenten:

a. Verkavelingsschets 'Kamperland-zuid' d.d. 28 januari 2005 (bijlage 1);

b. Exploitatieverordening Noord-Beveland 2005 d.d. 29 september 2005;

c. Artikel 10-besluit op basis van de exploitatieverordening d.d. 24 november 2005
(bijlage 4);

d. Woonvisie Gemeente Noord-Beveland d.d. 28 november 2002 (bijlage 5);
Woningbouwplanningslijst d.d. 5 juli 2005 (bijlage 6).

Deze documenten vormen primair het uitgangspunt bij de planontwikkeling, in welk y
verband in nader overleg tussen partijen afspraken worden gemaakt met betrekking
tot de stedenbouwkundige en ruimtelijke uitgangspunten, de groenstructuur en de

verkeersstructuur binnen het plangebied.

g

3.3 WONINGBOUWPLANNINGSLIJST
In het kader van de Woonvisie Gemeente Noord-Beveland d.d. 28 november 2002

(bijlage 5) wordt eens per drie jaar de woningbehoefte onderzocht. Op basis hiervan

worden jaarlijks woningbouwplanningslijsten opgesteld.

De woningbouwprogramma's voor de deelgebieden worden tijdig, conform de

indicatieve planning van bijlage 7, opgesteld aan de hand van de op dat moment

meest recente woningbouwplanningslijst en de daaruit voortvloeiende afspraken

met de woningbouwcorporaties, met inachtname van de financiéle haalbaarheid

van het project. Indien de financiéle haalbaarheid in gevaar komt, zijn

planaanpassingen mogelijk, nader overeen te komen tussen partijen binnen de C

kaders van deze raamovereenkomst.

Paraaf gemeentel Parafen Campan:
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ARTIKEL4: FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

4.1

4.2

4.3

4.4

KOSTEN VAN PARTIJEN
Partijen dragen ieder voor zich de aan hun zijde voor de uitvoering van deze

overeenkomst gemaakte interne kosten, behoudens de in deze overeenkomst

gemaakte en eventuee| te maken afwijkende schriftelijke afspraken.

(GEMEENTELIJKE KOSTEN
De Exploitatieverordening Noord-Beveland 2005 en het op grond van artikel 10 van

die verordening genomen raadsbesluit (bijlage 4) vormen de basis voor de door

Campan aan de gemeente verschuldigde exploitatiebijdrage.

Aanvullend zal de gemeente conform de indicatieve planning van bijlage 7 per
deelgebied een inschatting van haar gemeentelijke apparaatskosten verschaffen op
basis van een urenoverzicht en tariefstelling. De kosten zullen worden verhaald op
basis van een urenregistratie per deelgebied bij juridische overdracht van het

openbare gebied van dat deelgebied.

RisIcO's
Alle risico's voor het ontwikkelen van het plangebied, met inbegrip van een eventueel

niet sluitende grondbalans, zijn voor rekening van Campan.

FiscALITET
Partijen streven naar een voor beiden zo gunstig mogelijk fiscaal regime en zullen

elkaar hierover informeren.

Paraafgemeente. : Parafen Campan:
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ARTIKEL S: ACTIVITEITEN GEMEENTE

De gemeente zal voor rekening en risico van Campan aan de plannen voor de inrichting en
bebouwing van de deelgebieden van het plangebied meewerken, onverminderd het
bepaalde in artikel 6 (juridisch planologische maatregelen), welke activiteiten als volgt

kunnen worden weergegeven:

5.1 PLANVOORBEREIDING
De gemeente draagt tijdig, conform de indicatieve planning van bijlage 7, zorg voor:

a. Het toetsen van de door Campan op te stellen plannen zoals omschreven in

artikel 7.1;
b. Voorbereiden en begeleiden van de gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming

met betrekking tot dit onderdeel.

S.2 AANPASSING JURIDISCH-PLANCLOGISCH KADER
De gemeente draagt tijdig, conform de indicatieve pianning van bijlage 7, zorg voor:
a. Procedurele begeleiding van het bestemmingsplan;
b. Het verzorgen van de inspraak/participatie-, bezwaar- en beroepsprocedures;
c. Het opstellen van een inschatting van de gemeentelijke apparaatskosten;
d. Hetvoorbereiden en begeleiden van gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming
van de juridisch-planologische procedure.
e. Het eventueel voeren van artikel 19 WRO-procedures, gericht op de afgifte van

bouwvergunningen.

5.3  ENGINEERING
De gemeente zal in de realisatiefase de bestekken en het onderhoudsplan (

beoordelen en vervolgens controle uitoefenien op het voor rekening van Campan uit
te voeren toezicht en bouwvergaderingen bijwonen in verband met de realisering van

de riolering en bovengrondse infrastructuur.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat de verantwoordelijkheid voor de
uiteindelijke kwaliteit van de plannen berust bij Campan en dat de
aansprakelijkheden, welke ingevolge deze overeenkomst op Campan rusten, niet
worden verminderd door de betrokkenheid van de gemeente bij het ontwerp en het

toezicht.

Paraafgerneente- Parafen Campani
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ARTIKEL 6: JURIDISCH PLANOLOGISCHE MAATREGELEN

6.1

6.2

6.3

JURIDISCH PLANOLOGISCHE MAATREGELEN GEMEENTE

Onverminderd haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid zal de gemeente zich
inspannen voor een tijdige totstandkoming van de voor de realisering van het
plangebied vereiste juridisch-planologische besluiten c.q. maatregelen.

JURIDISCH PLANOLOGISCHE MAATREGELEN ANDERE OVERHEDEN

Onverminderd haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid zal de gemeente zich
inspannen de benodigde goedkeuring en/of medewerking van andere overheden te
verkrijgen. Indien blijkt dat de gemeente voormelde goedkeuring en/of medewerking
wordt onthouden of zal worden onthouden en er geen aanpassing van het plan ten
deze mogelijk is binnen de overige in deze overeenkomst gestelde voorwaarden, dan
zal de gemeente Campan daarvan direct in kennis stellen en zullen partijen met
elkaar overleggen ter voorkoming c.q. beperking van de daardoor ontstane
vertraging en/of schade, welke nimmer ten laste van de gemeente kan worden
gebracht. Eventueel zullen de in deze overeenkomst geldende voorwaarden in het

kader van voormeld overleg kunnen worden aangepast.

PUBLIEKRECHTELIJKE BELEMMERINGEN

De gemeente is van haar inspanningsverplichtingen ten deze ontslagen in geval
sprake is van gerechtvaardigde bezwaren van derden of bevoegde organen tegen de
verdere nakoming van het uit deze overeenkomst voortvloeiende, met dien verstande
dat partijen alsdan in onderling overleg zullen bezien of en in hoeverre aan die
bezwaren tegemoet kan worden gekomen, mogelijk door middel van
planaanpassing binnen de kaders van deze overeenkomst. Mocht hierover geen

overeenstemming worden bereikt, dan zullen partijen hun geschil kunnen doen

oplossen conform de geschillenregeling van artikel 12.5.

Paraafgemeente. Parafen Campan:
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ARTIKEL7: ACTIVITEITEN CAMPAN

7.1

7.2

7D

7.4

PLANNEN
De door Campan in het kader van deze overeenkomst te vervaardigen plannen

zullen op het in de indicatieve planning (bijlage 7) aangegeven tijdstip, door
Campan in de overlegstructuur (bijlage 8) ter besluitvorming worden ingebracht.

Voor het gehele plangebied zullen de volgende documenten worden opgesteld:

a. Definitieve verkavelingsschets

b.  Bestemmingsplan c.q. goede ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een
artikel 19 WRO vrijstelling

c.  Beeldkwaliteitplan

Per deelgebied zullen worden opgesteld:
a. Woningbouwprogramma
b. Bouwplan op het niveau van Voorlopig Ontwerp

QOPENBAAR GEBIED EN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN
De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken, inclusief de aanleg van het

openbaar gebied, worden uitgevoerd door Campan.

PLANSCHADERISICOANALYSE
Per deelgebied zal door of namens Campan een planschaderisicoanalyse worden

opgesteld, zodra de bouwplannen op het niveau van Voorlopig Ontwerp zijn,

conform de indicatieve planning van bijlage 7.

BEHEER EN ONDERHOUD
Campan draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het plangebied vanaf het

moment dat Campan over het eigendom van de grond beschikt, tot de oplevering
per fase van een deelgebied. Vanaf het moment van oplevering zal Campan
gedurende één jaar de kwaliteit van het opgeleverde garanderen, conform op te
maken proces verbaal bij oplevering. Er zal geen bouwverkeer plaatsvinden op een
opgeleverde fase, tenzij de gemeente daar goedkeuring aan verleent. Aan die
goedkeuring mag de gemeente voorwaarden verbinden. Daarnaast zal Campan in
de koop-/aannemingsovereenkomsten met eindgebruikers een clausule opnemen
dat wanneer zij schade toebrengen aan het openbaar gebied, zij gehouden zijn de

daardoor ontstane kosten te vergoeden aan de gemeente.

Paraafgemeente:. Parafen Campan:
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ARTIKEL. 8: REALISATIEOVEREENKOMSTEN

8.1  PROCES
Zodra de documenten voor een bepaald deelgebied, zoals opgenomen in artikel 7.1,

zijn goedgekeurd in de overlegstructuur, doch in ieder geval binnen de in bijlage 7
opgenomen indicatieve planning, zullen partijen een realisatieovereenkomst voor

dat deelgebied sluiten.

8.2 INHOUD
Een realisatieovereenkomst zal in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten:

a. Planvorming
Ter uitvoering van een realisatieovereenkomst zullen de verkavelingsschets en de

voor dat deelgebied opgestelde plannen zoals omschreven in artikel 7.1 worden
uitgewerkt in bouwplannen op het ontwerpniveau van Definitief Ontwerp plus

(DO+).
Daarnaast zal het inrichtingsplan voor de inrichting van de openbare ruimte
(inclusief parkeervoorzieningen) worden uitgewerkt op het ontwerpniveau van

Definitief Ontwerp.

Vervolgens zullen deze plannen worden uitgewerkt in bestekken en tekeningen.

Alle plannen worden ter goedkeuring voorgelegd in de overlegstructuur.

b. Tijdschema
R i Er wordt een gedetailleerd tijdschema opgenomen voor de realisatie van het

onderhavige deelgebied.

c. Exploitatiebijdrage
De exploitatiebijdrage wordt vastgelegd, evenals de wijze van betaling.

d. Planschaderegeling
Campan zal de door de gemeente uit te betalen planschade vergoeden en

daarvoor een bankgarantie steflen, voor zover die noodzaak blijkt uit de door

Campan te overhandigen planschaderisicoanalyse.

Paraaf gemeente. Parafen Campan:
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e. (Bouw)vergunningen
Na goedkeuring in de overlegstructuur van de bouwplannen op het
ontwerpniveau van DO+ worden de benodigde (bouw)vergunningen

aangevraagd.

f. Bouwplicht
Partijen zijn verplicht met de bouw te starten binnen zes maanden nadat:

a. Sprake is van een bruikbare bouwvergunning, en
b. 75% van de woningen waarop de bruikbare bouwvergunning van toepassing

is, is verkocht.

g. Bankgarantie ten behoeve van openbaar gebied
Campan zal via een aflopende bankgarantie zeker stellen dat de werkzaamheden LG

voor het woonrijp maken en daarmee de realisatie van het openbaar gebied

kunnen worden afgerond.

h. Oplevering
Elke fase dient woonrijp te worden opgeleverd en alsdan te zijn ontsloten,

i. Overdracht openbaar gebied
De verkoop en overdracht van het openbaar gebied van Campan aan de

gemeente wordt geregeld.

ARTIKEL9: GROND
9.1 GRONDOVERDRACHT GEMEENTE AAN CAMPAN

a. De gemeente verkoopt aan Campan - die van de gemeente koopt - het perceel
grond, plaatselijk bekend Oosthavendijk te Kamperland, kadastraal bekend
gemeente Wissenkerke, sectie B, nummer 2702, groot 24.485 m?, De
verkoopprijs per m? bedraagt , k.k. de totaalprijs bedraagt

deshalve k.k..

b. Betalingvan de koopsom en juridische levering van de grond vinden plaats op
het moment dat de bruikbare bouwvergunning voor deelgebied A fase 1, is

verleend, nadat de grond bouwrijp is gemaakt.

Paraaf gemeente- Parafen Campan:
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c. De grond zal worden geleverd met alle daaraan verbonden lusten en lasten,
rechten en verplichtingen, doch vrij van zakelijke rechten blijkende uit de
openbare registers, met uitzondering van erfdienstbaarheden, dan wel
anderszins kenbaar of bekend (behoudens op grond van de Belemmeringenwet
Privaatrecht gevestigde rechten), vrij van beslagen, vrij van pacht, huur en andere
gebruiksrechten, vrij van opstallen en in of op de bodem aanwezige
verontreinigingen, welke gevaar opleveren voor het milieu en/of de
volksgezondheid, dan wel anderszins een beletsel vormen voor het voorgenomen

gebruik.

d. De akte van transport zal bij voorkeur worden verleden door notariskantoor
Frantzen & Van Sisseren of diens plaatsvervanger of opvolger, gevestigd te Goes.
De kosten en rechten op de akte van transport en de eigendomsoverdracht

vallende zijn voor rekening van de koper, Campan.

e. Ervindt geen verrekening van onder- of bovenmaat plaats.

GRONDOVERDRACHT DOOR CAMPAN

Overdracht in eigendom door Campan aan (een) derde(n) van het gehele
plangebied of gedeelten daarvan, waaronder begrepen de uit te geven bouwkavels
¢.q. woningen met grond, dan wel vestiging van beperkt zakelijke genotsrechten
daarop ten behoeve van (een) derde(n), is slechts toegestaan nadat de gemeente
tevoren - met betrekking tot de bedingen inhoudende verplichtingen ten opzichte
van de gemeente - schriftelijke goedkeuring heeft gegeven aan de conceptakte van
overdracht of verlening van beperkt zakelijk genotsrecht, respectievelijk aan de |
modelakte die ten grondslag zal worden gelegd aan alle volgende overdrachten van
bouwkavels, voor zover de naleving van het in deze overeenkomst bepaalde daarin is
geregeld of geregeld zou moeten worden, zulks op straffe van verbeurte van een
zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete aan
de gemeente voor iedere overtreding ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000),
welke laatste boete eveneens geldt in geval van overdracht van (ook) andere

gronden dan bouwkavels.

De gemeente kan aan haar schriftelijke goedkeuring verbinden dat verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst jegens de gemeente als kettingbeding worden
opgenomen in de te beoordelen grondverkoopovereenkomst.

Paraaf gemaem:e. , Parafen Campan:
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ARTIKEL 10: OVERLEG EN INDICATIEVE PLANNING

10.1

10.2

OVERLEGSTRUCTUUR
In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen hun overleg ten

behoeve van de voortgang van de planvorming en realisatie voeren in een
overlegstructuur, zoals beschreven in bijlage 8. Partijen zullen zich inspannen om
binnen deze overlegstructuur overeenstemming te bereiken over de documenten
zoals opgenomen in artikel 7.1 en de realisatieovereenkomsten,

INDICATIEVE PLANNING
Ten behoeve van de voortgang in de planontwikkeling is een indicatieve planning

opgesteld die als bijlage 7 bij deze overeenkomst is opgenomen. Partijen zullen de in
de indicatieve planning vastgelegde tijdsduur voor de wederzijds te verrichten

werkzaamheden in acht nemen.

Indien overschrijding van de in deze indicatieve planning opgenomen tijdstippen
dreigt, zal de meest gerede partij de andere partijen daarvan tijdig op de hoogte
stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen, een en

ander onverlet het bepaalde in artikel 11 en 12.

ARTIKEL 11: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

111,

11.2

PUUR
Deze overeenkomst duurt in beginsel totdat de verplichtingen uit de

realisaticovereenkomsten zijn nagekomen, behoudens het gestelde in dit artikel.

TUSSENTI|DSE BEEINDIGING
De gemeente is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds, zonder inachtneming van

enige termijn en zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, bij aangetekend

schrijven voor ontbonden te verklaren, wanneer

a. Campan in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
besluit tot ontbinding. Zulks onverminderd het recht van de gemeente tot het
vorderen van vergoeding van kosten, schaden en interessen wegens
wanprestaties en het recht op verschuldigde boetes.

b. Campan in verzuim is met betrekking tot enige op haar rustende verplichting it
hoofde van deze overeenkomst, onverminderd haar recht tot het vordereri van
nakoming voor het niet ontbonden deel van de overeenkomst. Daarnaast kan de

gemeente volledige nakoming, schadevergoeding en/of boetes vorderen.

Paraaf gemeente: . Parafen Campan:
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ARTIKEL 12: DIVERSEN

1241

122

12.3

12.4

125

OVERMACHT / NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING )
Ingeval een of beide partijen op grond van overmacht verhinderd is/zijn aan
zijn/hun verplichtingen te voldoen, wordt de door overmacht getroffen verplichting
tezamen met alle daarmee rechtstreeks samenhangende verplichtingen over en weer
opgeschort, totdat de oorzazk van deze verhindering zal zijn opgeheven/begindigd.

Schade of extra kosten aan de zijde van partijen, als gevolg van het bovenstaande,

zullen zo mogelijk worden gecompenseerd door planaanpassingen.

OVERDRACHT CONTRACTPOSITIE
Het is Campan niet toegestaan haar contractpositie in welke vorm dan ook over te

dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

De gemeente mag hier voorwaarden aan verbinden.

BEVOEGD ORGAAN GEMEENTE
Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt

verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van burgemeester en
wethouders, tenzij in deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijle

anders is bepaald.

PUBLIEKRECHTELI)KE POSITIE GEMEENTE
De samenwerking tussen partijen laat de publiekrechtelijke positie en de
publiekrechtelijke bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente onverlet.

GESCHILLEN
Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen te voorkomen dat er zich geschillen

voordoen, waar partijen in goed overleg geen oplossing voor kunnen vinden. Indien
er zich toch een geschil voordoet, zullen partijen bezien of een geschil op te lossen

valt door middel van mediation.

Indien partijen van mening zijn dat het bovenstaande niet het geval is of indien
mediation niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het geschil aanhangig worden
gemaake bij de voor de gemeente Noord-Beveland bevoegde rechter, waarbij
partijen geen beroep kunnen doen op hetgeen tijdens de mediation is gesteld of

toegezegd.

ParaaFgemeente:. Parafen Campan:
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ARTIKEL 13: BIJLAGEN
Bij deze overeenkomst horen onverbrekelijk de volgende bijlagen. Bij discrepantie tussen de

bijlagen en de raamovereenkomst, geldt de raamovereenkomst.

Bijlage 1:

Bijlage 2:
Bijlage 3:

Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Bijlage 7:
Bijlage 8:

Verkavelingsschets 'Kamperland-zuid' (Rothuizen van Doorn 't Hooft BV
i.0.v. Campan Ontwikkeling BV, Goes), inclusief kaart van het plangebied en
de deelgebieden d.d. 28 januari 2005 en de daarbij gestelde voorwaarden
van het college van 6 september 2005.

Kaart eigendomssituatie d.d. 28 oktober 2005

Bewijsmiddelen Campan met betrekking tot de beschikkingsmacht over de
grond in het plangebied.

Artikel 10-besluit 0.b.v. de exploitatieverordening d.d. 24 november 2005
Woonvisie Gemeente Noord-Beveland d.d. 28 november 2002
Woningbouwplanningslijst d.d. 5 juli 2005

Indicatieve planning d.d. 19 december 2005

Overlegstructuur d.d. 28 oktober 2005

ALDUS IN VIJFVOUD OVEREENGEKOMEN TE WISSENKERKE OP 21 DECEMBER 2005,

Gemeente Noord-Beveland Campan Ontwikkeling BV

de heer C.

/hn Liere

pan Ontwikkeling

Paraaf gemeente: I

Parafen Campan:
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