	30+10 strandslaaphuisjes	20 extra strandslaaphuisjes
Voorbereiding / AK	€ 16.080,00	€ 6.050,00
Graafwerkzaamheden	€ 20.300,00	€ 7.680,00
Riool	€ 60.960,00	€ 24.520,00
Elektra	€ 137.760,00	€ 51.600,00
Gas	€ 23.200,00	€ 10.700,00
Water	€ 30.800,00	€ 12.460,00
CAI	€ 16.900,00	€ 8.240,00
Subtotaal	€ 306.000,00	€ 121.250,00
Additionele werkzaamheden DELTA nuts	€ 45.200,00	€ 12.800,00
Totaal werkzaamheden exclusief B.T.W.	€ 351.200,00	€ 134.050,00
~~houten~~ paden/plankiers / beton	€ 32.000,00	€ 6.400,00

Totaal Aaneemsom:	€ 383.200,00	€ 140.450,00
Projectbegeleiding	€ 8.800,00	€ 4.100,00
Totaal project	€ 392.000,00	€ 144.550,00

Bedragen zijn exclusief 21% BTW

Zierikzee, 21-11-2013